

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DARUSSALAM - BANDA ACEH

Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 75554398

Faximile: (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Home Page: www.unsyiah.ac.id, E-mail: info@unsyiah.ac.id

Kode Pos: 23111

Nomor : 137/UN11/ADD/UJP/2014

Lampiran : -

Perihal : **Addendum Dokumen Pemilihan Pengawasan (USK-KF-01)**

Kepada Yth,

Peserta Pelelangan

USK-KF-01 Pengawasan Pembangunan Lanjutan Ruang Kuliah

Fakultas Teknik Unsyiah (Tahap II)

di -

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Pengumuman pada LPSE Unsyiah untuk pekerjaan **USK-KF-01 Pengawasan Pembangunan Lanjutan Ruang Kuliah Fakultas Teknik Unsyiah (Tahap II)**, dapat kami sampaikan Perubahan Dokumen (Addendum) sebagai berikut:

1. B. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) halaman 159 point B.3 SASARAN:

TERTULIS:

Sasaran pengawasan untuk seluruh bangunan meliputi: pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan beton.


SEHARUSNYA:

Sasaran pengawasan untuk seluruh bangunan meliputi: pekerjaan persiapan, pekerjaan lantai I, pekerjaan lantai II, pekerjaan lantai III, pekerjaan Hall Utama, pekerjaan finishing, pekerjaan atap, pekerjaan elektrical gedung utama.

2. B. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) halaman 161 point B.9 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN:

TERTULIS:

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan untuk seluruh kegiatan pengawasan adalah tidak melebihi **80 (delapan puluh)** bulan kalender atau sesuai dengan waktu yang dialokasikan untuk penyelesaian fisik konstruksi, ditambah waktu pemeliharaan konstruksi.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DARUSSALAM - BANDA ACEH

Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 75554398

Faximile: (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Home Page: www.unsyiah.ac.id, E-mail: info@unsyiah.ac.id

Kode Pos: 23111

SEHARUSNYA:

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan untuk seluruh kegiatan pengawasan adalah tidak melebihi **150 (seratus lima puluh)** hari kalender atau sesuai dengan waktu yang dialokasikan untuk penyelesaian fisik konstruksi, ditambah waktu pemeliharaan konstruksi.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Darussalam, 7 Juli 2014
Kelompok Kerja Pengadaan Konstruksi
Universitas Syiah Kuala

Ttd,